



# srce

Sveučilište u Zagrebu  
Sveučilišni računski centar

KLASA: 406-04/22-011/005  
URBROJ: 3801-11-011-03-22-11  
Zagreb, 7. travnja 2022.

Temeljem članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 1. Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave, Radovi na prenamjeni prostora u zgradi Srca, E-VV: 11-02/2022-MMM, Naručitelj Sveučilišni računski centar, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, ovime objavljuje:

## II. Pojašnjenje dokumentacije

Naručitelj je dana 1. i 6. travnja 2022. zaprimio zahtjeve za pojašnjenjem Dokumentacije o nabavi od zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Zaprimljeni zahtjevi za pojašnjenjem sadrže sljedeće upite:

### 1. Upit gospodarskog subjekta:

U pojašnjenju dokumentacije od 31.03.22.g. pod 12.f Dodatne izmjene naveli ste:  
„Naručitelj je u listu D\_STROJ dodao stavku izmještanja i ponovne montaža FC stropnog ventilokonvektora u uredu 2 jer postojeći uređaj ne bi bio funkcionalan nakon adaptacije“  
a) Koji je redni broj stavke na koje se odnosi gore navodeno?  
b) Koje su dimenzije stropnog ventilokonvektora?

### Odgovor naručitelja:

- a) Redni broj stavke na koju se odnosi gore navedeno je D.19.
- b) Dimenzije ventilokonvektora su Duljina x Visina x Dubina 1640 x 586 x 222 mm.


### 2. Upit gospodarskog subjekta:

Troškovnik st. D strojarski radovi, SPRINKLER nedovoljno je opisan. Molimo pojašnjenje kako bi mogli izraditi kvalitetnu ponudu:

- a) Koji je medij za gašenje požara?
- b) Koliki je volumen medija za gašenje požara?
- c) Koje su promjera i od kojeg materijala su izvedene gibljive cijevi st.D.16?
- d) Tko obavlja testiranje sustava u st.D.18 (interno izvođač radova ili tvrtka ovlaštena za testiranje uz izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava)?

### Odgovor naručitelja:

- a) Voda iz vodovodne mreže je medij za gašenje požara.
- b) Voda kao medij za gašenje požara spojen je na NO80 – vodomjer (priključno mjesto samo za sprinkler instalaciju zgrade Srce)
- c) Cijevi iz st.D.16 su inox fleksibilka za šprinkler mlaznicu, spray K-57 (3/8")
- d) Testiranje sustava u st.D.18 obavlja ovlaštena tvrtka.



### **3. Upit gospodarskog subjekta**

Troškovnik st. A.3.6.a traži se dobava i ugradnja XPS-a. Koja je debljina XPS-a?

#### **Odgovor naručitelja:**

*Debljina XPS-a iznosi 6 cm. Naručitelj je ispravio navedenu stavku u troškovniku.*

### **4. Upit gospodarskog subjekta**

Troškovnik st. B.4.1. Tekstilna podna obloga. U zadnjoj rečenici opisa stavke piše "Obračun po m2 postavljenog tepisona i sloja za izravnavanje (do 2 cm debljine)". Pošto se u st. A.3.3 traži niveliranje poda 1-1,5 cm zanima nas je li možda greškom upisano u st.B.4.1 izravnavanje do 2 cm (ili se mislilo na 2 mm)?

#### **Odgovor naručitelja:**

*Ne radi se o grešci, već radi se o 2 debljine, na 2 različite tlocrtne pozicije, kako je i upisano.*

### **5. Upit gospodarskog subjekta**

U pojašnjenju dokumentacije od 31.03.22.g. pod 12. Dodatne izmjene naveli ste izmjene u elektro i strojarskim radovima koje nisu dodane u priloženi troškovnik naziva „I.izmjena\_Priloga\_1\_Tehnička\_specifikacija\_i\_troskovnik\_20220331“

#### **Odgovor naručitelja:**

*Naručitelj je omaškom podignuo krivi troškovnik. II. izmjena Tehničke specifikacije i troškovnika sadrži prethodne izmjene.*

### **6. Upit gospodarskog subjekta**

U novom troškovniku dodanom na EOJN 31.03.22.g. uvrstili ste novi list F Oprema bez da ste to naveli u pojašnjenju dokumentacije.

Nakon što priložite stvarno dopunjeni troškovnik traži se produljenje roka za dostavu ponuda od 14 dana, kako bi mogli kvalitetno pripremiti ponudu i ishoditi jamstvo za ozbiljnost ponude.


#### **Odgovor naručitelja:**

*Naručitelj je omaškom podignuo krivi troškovnik. II. izmjena Tehničke specifikacije i troškovnika sadrži prethodne izmjene. Sukladno članku 240. ZJN 2016 Naručitelj produžuje rok za dostavu ponuda do 20.04.2022. godine u 10:00 sati.*

### **7. Upit gospodarskog subjekta**

Prema Vašem I. Pojašnjenju dokumentacije od 31.03.2022. pod točkom 12. Dodatne izmjene naveli ste kako ste u troškovniku omaškom zaboravili dodati neke stavke te je prema Vašem pojašnjenju trebalo biti 5 izmjena i dodataka stavkama u odnosu na stari troškovnik.

Pregledom novog troškovnika ( I. izmjena ) ustanovili smo kako u dijelu C elektro nema promjena u odnosu na stari.



Pretpostavljamo kako ste zabunom učitali stari troškovnik iako piše "izmjena"  
Molimo Vas da učitate novi troškovnik sa navedenim izmjenama i dodacima iz točke 12. I.  
pojašnjenja dokumentacije od 31.03.2022.

**Odgovor naručitelja:**

*Sukladno odgovoru iz točke 6. ovog pojašnjenja dokumentacije, Naručitelj prilaže II.  
izmjenu Tehničke specifikacije i troškovnika koja sadrži sve izmjene.*

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu

